

**Протокол заседания тендерной комиссии по подведению
итогов закупки способом запроса ценовых предложений**

г. Костанай

30 января 2020 г.

Тендерная комиссия в составе:

Кирий В.В. – главного инженера – председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. – главного бухгалтера – члена комиссии
Мальцевой Л.И. – зам. Начальника ПЭО – члена комиссии
Ахметовой Ю.Ж. – юриста ЮО – члена комиссии
Смагулова Р.С. – зам. начальника ОМТС – члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии – Сагындыковой К.И. – юриста ОД.

30 января 2020 года в 09 ч. 30 мин. по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, в студии тендерная комиссия подвела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественной монополии № 73 от 13.08.2019 года (далее по тексту – Правила).

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнерготранзит» 110000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: указаны в Приложении № 1, № 11.
3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары (работы, услуги):
Нет, не поступало.
4. Отклоненные ценовые предложения с обоснованием причин отклонения: Нет, в связи с их отсутствием.
5. Наименование и местонахождение победителя закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений потенциальных поставщиков.
6. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.


Комиссия вынесла решение:

1. Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 111 Правил: предоставлено менее двух ценовых предложений.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпунктом 2 пункта 112 Правил.

Председатель тендерной комиссии


_____ Кирий В.В.

Член тендерной комиссии


_____ Лещук Т.Б.

Член тендерной комиссии


_____ Мальцева Л.И.

Член тендерной комиссии


_____ Ахметова Ю.Ж.

Член тендерной комиссии


_____ Смагулов Р.С.

Секретарь комиссии:


_____ Сагындыкова К.И.

Наименование темы	Характеристики	Сроки проведения по Плану-графику	Кол-во слушателей	Цена за слушателя
<p>Монтаж и ремонт электрооборудования электрических сетей</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Виды и организация монтажных и ремонтных работ; -технология монтажа воздушных линий электропередачи; -технология монтажа кабельных линий электро-передачи; -монтаж распределительных устройств и ПС; -монтаж заземляющих устройств; -технология ремонта электрооборудования; -ремонт воздушных линий электропередачи; -ремонт кабельных линий электропередачи; -ремонт комплектных распределительных устройств; -техника безопасности при строительно-монтажных и ремонтных работах 	<p>17 февраля-28 февраля 2020 г</p>	<p>1</p>	<p>159 060</p>
<p>Эксплуатация высоковольтных линий</p>	<ul style="list-style-type: none"> -надежность и аварийные ситуации в электроэнергетике; -повышение надежности работы ВЛ. методы контроля и технической диагностики элементов ВЛ. -новые конструкции элементов ВЛ. Опоры, фундаменты, провода, арматура спирального типа; -испытания элементов ВЛ. Дефекты элементов ВЛ и способы их ремонта; -проблемы механики ВЛ, климатические условия, нагрузки и воздействия. Методы борьбы с гололедом вибраций и пляской проводов на ВЛ. -методы обслуживания ВЛ. Защита металлоконструкций от коррозии. Химическая расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности; -применение персональных компьютеров в расчетах режимов работы электрических сетей 	<p>17 февраля-28 февраля 2020 г</p>	<p>1</p>	<p>159 060</p>
<p>Итого: 318 120 (триста восемнадцать тысяч сто двадцать) тенге, без учета НДС.</p>				