# Протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Костанай

18 декабря 2019 г.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. – главного инженера – председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. – главного бухгалтера – члена комиссии
Мальцевой Л.И. – зам. начальника ПЭО – члена комиссии
Ахметовой Ю.Ж. – юриста ЮО – члена комиссии
Смагулова Р.С. – зам. начальника ОМТС – члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

18 декабря 2019 года в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в студии тендерная комиссия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественной монополии № 73 от 13.08.2019 года (далее по тексту- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика ***услуги по разработке рабочего проекта расширения АСКУЭ*** на 2020 год для ТОО «Межрегионэнерготранзит»:

Лот № 1. разработка рабочего проекта расширения АСКУЭ- 1 услуга.

II. О проведении тендера по закупке услуги по разработке рабочего проекта расширения АСКУЭ было опубликовано объявление на интернет-ресурсе ТОО «Межрегионэнерготранзит» от 28 ноября 2019г. Заявки на участие в тендере принимались ТОО «Межрегионэнерготранзит» по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.

IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступало.

V. Технические эксперты не привлекались.

VI. Ко времени, установленному тендерной документацией для окончательного срока предоставления тендерных заявок (до 10-00 часов «18» декабря 2019г.), на участие в тендере не было предоставлено ни одной заявки от потенциальных поставщиков.

В связи с отсутствием заявок, комиссией:
- отклонений тендерных заявок не производилось;
- квалификационные данные потенциальных поставщиков не рассматривались;
- цены тендерных заявок не рассматривались;
- изложение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.

VII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:

1. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 83 Правил.

2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпунктом 2 пункта 84 Правил.

Председатель тендерной комиссии _____ Кирий В.В.

Член тендерной комиссии _____ Лещук Т.Б.

Член Тендерной комиссии _____ Мальцева Л.И.

Член Тендерной комиссии _____ Ахметова Ю.Ж.

Член Тендерной комиссии _____ Смагулов Р.С.

Секретарь комиссии _____ Ланцева Л.Н.