

01

Протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Костанай

«02» декабря 2021 г.

Тендерная комиссия в составе:

Кирий В.В. – главного инженера – председателя тендерной комиссии;

Лещук Т.Б. – главного бухгалтера – члена комиссии;

Мальцевой Л.И. – зам. начальника ПЭО – члена комиссии;

Кудиновой Н.В. – начальника ЮО – члена комиссии;

Смагулова Р.С. – зам. начальника ОМТС – члена комиссии;

Секретаря тендерной комиссии – Л.С. Бейсовой – ведущего инженера ОД.

02.12.2021 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в студии, тендерная комиссия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественной монополии № 73 от 13.08.2019 года (далее по тексту – Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика следующих услуг для ТОО «Межрегионэнерготранзит»:

Лот №1. Ремонт автомобильных кранов и вышек (металлоконструкций, механизма подъема, гидрооборудования и других).

II. О проведении тендера по закупке указанного в настоящем протоколе товара было опубликовано объявление № 31 на интернет-ресурсе ТОО «Межрегионэнерготранзит» от «16» ноября 2021 г. Заявки на участие в тендере принимались ТОО «Межрегионэнерготранзит» по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.

IV. Запросов о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступало.

V. Технические эксперты не привлекались.

VI. Ко времени, установленному тендерной документацией для окончательного срока предоставления тендерных заявок (до 11-00 часов «02» декабря 2021 г.), **на участие в тендере не было предоставлено ни одной заявки от потенциальных поставщиков.**

В связи с отсутствием заявок, комиссией:

- отклонений тендерных заявок не производилось;

- квалификационные данные потенциальных поставщиков не рассматривались;

- цены тендерных заявок не рассматривались;

- изложение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;


- потенциальный поставщик не определен;

- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки, не определен.


VII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:


1. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 83 Правил.


Председатель тендерной комиссии _____  Кирий В.В.

Член Тендерной комиссии _____  Лещук Т.Б.

Член Тендерной комиссии _____  Мальцева Л.И.

Член Тендерной комиссии _____  Кудинова Н.В.

Член Тендерной комиссии _____  Смагулов Р.С.

Секретарь комиссии _____  Бейсова Л.С.