

## Протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Костанай

12 августа 2021 г.

Тендерная комиссия в составе:

Ким В.О.- зам. главного инженера – председателя тендерной комиссии

Лещук Т.Б. – главного бухгалтера – члена комиссии

Смагулова Р.С. – зам. начальника ОМТС – члена комиссии

Ахметова Ю.Ж.- зам. начальника ЮО - члена комиссии

Секретаря тендерной комиссии – Дандыбаевой Л.С.-юриста ОД.

*Отсутствовала член комиссии Мальцевой Л.И. – зам. начальника ПЭО – члена комиссии, в связи с нахождением в трудовом отпуске согласно приказа № 221 л/с от 09.08.2021 г.*

12.08.2021 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в студии тендерная комиссия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественной монополии № 73 от 13.08.2019 года (далее по тексту- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика следующего товара для ТОО «Межрегионэнерготранзит»:

**Лот № 1. Стойка СВ-164-12 – 76 шт.**

II. О проведении тендера по закупке указанного в настоящем протоколе товара было опубликовано объявление на интернет-ресурсе ТОО «Межрегионэнерготранзит» от 28 июля 2021г. Заявки на участие в тендере принимались ТОО «Межрегионэнерготранзит» по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.

IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступало.

V. Технические эксперты не привлекались.

VI. Ко времени, установленному тендерной документацией для окончательного срока предоставления тендерных заявок (до 10-00 часов «12»августа 2021г.), **на участие в тендере не было предоставлено ни одной заявки от потенциальных поставщиков.**

В связи с отсутствием заявок, комиссией:

- отклонений тендерных заявок не производилось;
- квалификационные данные потенциальных поставщиков не рассматривались;
- цены тендерных заявок не рассматривались;
- изложение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.


VII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:

1. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 83 Правил.

Председатель тендерной комиссии

 Ким В.О.


Член тендерной комиссии

 Т.Б. Лещук.

Член тендерной комиссии

 Ахметова Ю.Ж.

Член тендерной комиссии

 Смагулов Р.С.

Секретарь комиссии:

 Дандыбаева Л.С.